

ДОГОВОР

№РД-02-29-22/16.01.15 г.

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, БУЛСТАТ 831661388, представлявано от **НИКОЛАЙ НАНКОВ – ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР**, упълномощен със Заповед № РД-02-14-1210/10.12.2014 г. от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, наричан накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и **ЕМИЛИЯ МИТОВА – И.Д. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ** от една страна,

и

„МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански 2800, ул. „Станке Димитров“ № 7, ЕИК 101732851, представлявано от **МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ - УПРАВИТЕЛ**, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, като се има предвид предмета на обществената поръчка, открита и проведена на основание Решение № РД-02-14-721/05.08. 2014г. на главния секретар на МРР, Решение № РД-02-14-1048/04.11.2014 г. на заместник-министъра на регионалното развитие за определяне на изпълнител на обществената поръчка и като се имат предвид всички предложения от приложената оферта на участника, въз основа на които е определен за изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект по Обособена позиция № 1 – „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с. Коларово, община Петрич“ – II етап: „Напорен резервоар 350 м3 за ниска зона с. Коларово“, предвидени в одобрения инвестиционен проект, в съответствие с издадените строителни книжа, **Техническата спецификация – Приложение № 1, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3**, явяващи се неразделна част от настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни СМР - предмет на договора, с екип от експерти, съгласно **Списъка на екипа** – Приложение № 4, неразделна част от настоящия договор.

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписането му от страните и е до издаване на Разрешение за ползване на обекта.

(2) Срокът за цялостното завършване на СМР на обекта е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво /акт обр.11 за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството/, в това число:

1. Срок за завършване на СМР, включително подписане по надлежния ред на акт, образец 15, за установяване годността за приемане на строежа, без забележки;

2. Срок за отстраняване на дефекти по изпълнените СМР, констатирани от упражняващия строителен надзор, лицето, упражняващо авторски надзор, възложителя и/или компетентните контролни органи;

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, при неосигурено финансиране, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по горната алинея се удължава съответно с периода на спирането след подписане на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Общата цена за изпълнение на поръчката 170 286.75 (сто и седемдесет хиляди двеста осемдесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС или 204 344.10 (двеста и четири хиляди, триста четирдесет и четири лева и десет стотинки) с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор в това число:

а) СМР: в размер на 162 177,86 (сто шестдесет и две хиляди сто седемдесет и седем лева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС, resp. 194 613,43 (сто деветдесет и четири хиляди шестстотин и тридесет лева и четирдесет и три стотинки) с ДДС;

б) непредвидени разходи: в размер на 5 %, равняващи се на 8 108,89 (осем хиляди сто и осем лева и осемдесет и девет стотинки) без ДДС, resp. 9 730, 67 (девет хиляди седемстотин и тридесет лева и шестдесет и седем стотинки) с ДДС.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на съответния вид работа, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други разходи съобразени с мерките за опазване на околната среда и безопасните условия на труд, както и непредвидените разходи и печалба за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Ако количеството на действително вложените материали и/или действително извършените работи се окаже по – малко от посоченото в инвестиционния проект количество, то цената съответно се намалява, на основание чл. 43, ал. 2, б. „в” от ЗОП, като страните подписват допълнително споразумение за това.

(4) Изплащането на непредвидени работи се извършва след предварителното им доказване и одобряване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Доказването на непредвидените дейности се извършва след съставяне на констативен протокол, подписан от представители на строителния надзор, изпълнителя на СМР и проектанта **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** пристъпва към извършване на непредвидените СМР след одобряване на съставения на място констативен протокол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. При необходимост от изпълнение на един вид СМР вместо друг, доказването на замяната става по реда на доказване на изпълнението на непредвидени дейности, като към констативния протокол **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** прилага заменителни таблици на видовете и количествата СМР, подлежащи на замяна. Остойностяването се извършва по единични цени и показатели съгласно офертата на кандидата. При изпълнение на СМР, за които няма посочени единични цени в количествено-стойностните сметки към договора, от изпълнителя се изготвят анализи на единичните цени, в съответствие с обявените от изпълнителя показатели, които се одобряват предварително от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.4. (1) Плащанията по чл. 3, ал. 1 се извършват както следва:

1. Текущи плащания: **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** изпълнените СМР в срок от 10 (десет) работни дни срещу представени:

1.1. Отчет за действително извършени разходи за изпълнение на СМР, подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и извършващия строителен надзор на обекта (*по образец*) – Приложение № 5;

1.2. Искане за плащане от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (*по образец*) – Приложение № 5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа 5% от стойността по т.1.1. до окончателното плащане по реда на т. 2.

1.3. Акт за изплащане на извършени дейности, подписан и одобрен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (*по образец*) - Приложение № 5.

1.4. Оригинална фактура, на стойност равна на стойността на Акта по т.1.3.



2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща до 95% (деветдесет и пет процента) от цената чрез текущи плащания за действително извършени и с необходимото качество СМР, като същата се формира от стойността на вложените материали и извършените видове и количества работи и е в размерите, посочени в приложението, а за последното текущо плащане **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи и констативен акт, образец 15, за установяване годността за приемане на строежа, без забележки.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 5% (пет процента) от цената по договора в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на Разрешение за ползване, както и документите по т. 1.

(2) Заплащането на сумите по ал. 1 се извършва по банков път на посочената в чл. 33 от настоящия договор сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на 8 514,33 (осем хиляди петстотин и четиринаесет лева и тридесет и три стотинки), представляващи 5 % (три процента) от стойността на договора.

(2) Гаранцията се предоставя под формата на банкова гаранция.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията по чл.5, ал.1, пропорционално на извършваните плащания по чл.4, ал.1, т.1 в срок от 10 (десет) работни дни след извършване на самото плащане.


(4) Останалата част от гаранцията по ал.1 се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни след получаване на разрешение за ползване.

(5) При освобождаване на гаранцията за изпълнение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не се дължат лихви.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои/задържи гаранцията до размера на уговорените с настоящия договор неустойки, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** неизпълни и/или изпълни частично задълженията си по този договор или забави тяхното изпълнение. При прекратяване дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, или при обявяването му в несъстоятелност, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои/задържи целия размер на гаранцията за изпълнение.

(8) Гаранцията е със срок на валидност 30 (тридесет) работни дни след датата на издаване на Разрешение за ползване на обекта.



(9) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената, уговорена в чл. 3, ал. 1, при спазване на реда, условията и сроковете, предвидени в договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в пределите на компетентността му и в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да започне СМР по предмета на договора, само след получаването на надлежно издадено Разрешение за строеж и подписане на Протокол образец 2 за откриване на строителна площадка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, съгласно издадените строителни книжа, да изпълнява предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за съответствие и сертификат за произход.

(4) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.


(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка да осигури безопасността на движение по време на изпълнение на СМР, като стриктно спазва изискванията на Наредба № 16/23.07.2001г. за временна организация на движението при извършване на строителството и ремонта по пътищата и улиците.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка преди започване на строителството да осигури и да съгласува с компетентните органи проект за временна организация на движението.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува предварително с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички свои подизпълнители, необходимостта от които е възникнала в хода на изпълнение предмета на договора.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам и за своя сметка изготвя екзекутивната документация (чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ) и извършва необходимите лабораторни изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнението на строително – монтажните работи.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда в сила от 01.01.2005 г. и условията на Наредба № 2 от



22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

(9) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен при извършване на строително - монтажните работи да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

(10) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възстановителните работи при некачествено или лошо изпълнени СМР или СМР в несъответствие с изготвения Технически проект.

(11) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изготви геодезично заснемане на водопровода от лицензирано лице за издаване на удостоверение по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи от свои, или такива на подизпълнители, виновни действия и бездействия. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност и за спазване изискванията на действащите в страната нормативни актове, включително за спазване на изискванията за безопасност и здраве.


Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на договора в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 -3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, условията на настоящия договор, Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

(2) След приключване на работата **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в 14 (четиринаесет) дневен срок да демонтира от временната си строителна база всички съоръжения, както и да възстанови терена в първоначалния му вид.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни предмета на договора в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 -3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Чл. 10. При подписване на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копие от валидни застрахователни полици за срока на действие на договора за обезпечаване на отговорностите му за този обект, съгласно чл.



VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** инвестиционния проект за строежа, за ползване по време на строителството;
2. да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** строителна площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на настоящия договор;
3. да осигури свободен достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до обекта съгласно одобрения график;
4. да упражнява чрез свои представители контрол по време на изграждането на обекта;
5. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;
6. да приеме по реда ЗУТ изпълнените качествено и в срок СМР от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
7. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението.
2. да откаже да приеме и заплати етап или отделните работи по него, ако открие съществени недостатъци. В този случай недостатъците се отстраняват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка, като той дължи неустойка за забава, поради отстраняването на недостатъците.
3. да проверява изпълнението на настоящия договор като не пречи на оперативната работа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
4. при констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора, недостатъчна квалификация и компетентност **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска замяна на член от екипа с друг.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 13. За окончателно предаване на обекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита момента на издаването на акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа.

VIII. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

М. Чардаков

Чл.14. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в тридневен срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3) В случаите на възпрепятстване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** поради форсмажорно събитие да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.


(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му

Чл. 15. (1) Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

IX. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ



Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига с това да не се възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не се нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, освен ако същите противоречат на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

X. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 17. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на изработените инвестиционни проекти, извършеното строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с изключение на упоменатото по ал. 2 и при наличие на форсмажорни събития.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приетите дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

XI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване).

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок до 3 (три) дни след уведомяването се изготвя Констативен протокол и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съгласувано с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок, одобрен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

XII. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЩЕТЕНИЯ

Чл. 19. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на изправната обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл. 20. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в срока по чл. 2, ал. 2, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0.1% (нула цяло, едно на сто) от общата цена по чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от стойността на договора. Неустойката се удържа от последната «Акт за изплащане на извършени дейности» или от гаранцията за изпълнение.

Чл. 21. (1) При виновно некачествено или неточно извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и изпълнение, съгласно уговореното, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на некачествено или неточно извършените СМР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР не бъдат отстранени в договорения срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи освен неустойката по ал. 1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разносите за отстраняване на недостатъците.

Чл. 22. Ако недостатъците, констатирани в гаранционните срокове не бъдат отстранени в договорения между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в удвоения размер на разносите за тяхното отстраняване.

Чл. 23. Ако строежът не може да бъде въведен в експлоатация по надлежния ред, поради констатирани от Държавната приемателна комисия отклонения от строителните книжа и/или поради други отклонения от нормативните изисквания, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка за неизпълнение в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора. Неустойката не отменя задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да отстрани за своя сметка констатираните отклонения в определения от комисията срок, както и задължението му за по - нататъшно спазване на нормативните разпоредби, както и на изискванията на проектната документация.

Чл. 24. (1) При забава на плащането **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и един процента) върху стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента) върху стойността на договора.

(2) Дължимите неустойки, уговорени в настоящия раздел, не лишават страните от възможността да търсят обезщетение за вреди в по-голям размер по общия исков ред.


XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 25. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с неговото изпълнение;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. при обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при прекратяване на дейността му;



4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

5. с 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната, в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

6. едностранино от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с едномесечно писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като изпълнените до момента на прекратяване на договора работи се заплащат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след установяване на размера им с подписване на двустранен протокол между страните.

Чл. 26. (1) Ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще просорчи изпълнението на възложената работа с повече от 30 (тридесет) дни или няма да я извърши по уговорения начин и с нужното качество, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи заплащане на извършените до момента работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни.


XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 27. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на малката обществена поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в **ЗОП**.

Чл. 28. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна при постигнато предварително съгласие за това.



(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл. 29. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 30. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 31. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 32. Настоящият договор може да бъде изменян при наличие на обстоятелства по чл.43, ал.2 от Закона за обществените поръчки. С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен договорът да бъде изменен в случай на непредвидени обстоятелства, съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

Чл. 33. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛ:
МРРБ	“МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД
Седалище: гр. София, 1202	Седалище: гр. Сандански 2800, ул. „Станке
ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17-19	Димитров“ № 7
БУЛСТАТ: 831661388	ЕИК: 101732851
тел. 02 9405900	тел. 074632732
факс 02/9872517	
IBAN: BG24 BNBG 9661 3300 1663 01;	IBAN:BG76PIRB80861600512079
BIC: BNBGBGSD	BIC: PIRB BGSF

При промяна на данните, посочени по-горе, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 34. Отговорно лице за изпълнение на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е инж. Лилияна Зафирова тел. 9405313, e-mail: LZafirova@mrrb.govment.bg

Чл. 35. Отговорно лице за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е Митко Захов тел. 0746 32732, e-mail: monolit21az@mail.bg.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

ПРЕДМЕТ: Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) за „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с.Коларово, община Петрич” – II етап: „Напорен резервоар 350 м³ за ниска зона с. Коларово”

1. Съществуващо положение. Предмет на обществената поръчка.

Село Коларово е разположено на територия с голяма денивелация: най-високо разположената точка е на кота 453.20 м, а най-ниската точка – на 363.28м надморска височина. Населеното място се водоснабдява от два водоизточника – каптаж „Леврин” и каптаж „Дебралото”, като водните количества от каптаж „Леврин” съгласно изготвения технически проект постъпват в единствения до момента резервоар на населеното място – резервоар с обем 500 м³, който е разположен на кота 461.27м. При това местоположение в ниските части на водопроводната мрежа се създава високо налягане, което от една страна създава предпоставки за чести аварии по водопроводната мрежа, а от друга – неравнопоставеност на консуматорите в различните точки на селото при ползване на питейна вода в часовете на максимална консумация.

За нормализиране на водоснабдяването и осигуряването на равномерно разпределение на водните количества на цялата урбанизирана територия, при изготвянето на техническия проект за водопроводната мрежа на с. Коларово е решено да бъде изграден резервоар с обем 350м³, обслужващ само ниската зона на селото.

Изграждането на обект „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с.Коларово, община Петрич” стартира през 2009г., като през същата година е изграден първи етап от обекта – реконструкцията на разпределителната водопроводна мрежа на селото. Втори етап на обекта – изграждането на напорния резервоар 350 м³ за ниската зона е спрян поради липса на финансиране непосредствено след откриването му с акт-образец 2 през месец септември 2009г. За краткото време преди спирането на строежа е извършена част от масовия изкоп за водоема. За етапа от обекта е подписан акт-образец 10 / 16.09.2009г. за установяване на състоянието на строежа при спиране на строителството.

До настоящия момент обекта не е продължаван.

Сключените в края на 2008г. договори за строителство, строителен и авторски надзор са прекратени.

Разрешението за строеж е издадено на 24.08.2009г. и към настоящият момент е валидно.

2. Предмет на обществената поръчка.

Предмет на обществената поръчка е изграждането и въвеждането в експлоатация на втори етап от реконструкцията на водопроводната мрежа на с. Коларово - напорния резервоар за ниската зона на селото, с което ще се нормализира водоснабдяването на населеното място.

3. Описание на основните строително-монтажни работи.

Резервоарът за ниска зона е правоъгълен и двукамерен с височина 3.0м, дължина 10.0м. и обща ширина 15.0м. Тръбната разводка и спирателните арматури на вливната, хранителната и преливно - изпразнителната системи са разположени в суха камера. Предвидено е изпълнение на ограда по границите на санитарно-охранителната зона.

Земни работи.

Земните работи следва да се изпълнят съгласно изготвения за конкретната площадка план на изкопите, като последните 20 см се изкопават ръчно, преди полагане на подложния бетон, за да се избегне разрушаване на почвената структура под дъното на резервоара.

Бетонови работи.

Препоръчително е кофражът да бъде изпълнен от готови кофражни платна, като изпълнението на кофражните работи следва да се изпълнява стриктно в съответствие с необходимите геометрични размери на конструктивните елементи. След приключване на монтажа на армировката в кофражка, следва да се заложат всички необходими закладни части за отвори, осигуряващи преминаването на тръбните системи през бетоновите стени и укрепването им, както и захващането на стоманените стълби и вентилационните комини.

Изливането и вибрирането на бетона да се извърши при завишен контрол. Бетоновата смес да се пази от замърсяване и десортиране преди и по време на полагането. Откритите бетонни повърхности да се предпазват от съсъхване в следствие на бързото изпарение на водата чрез поливане или покриване с влагозадържащи материали.

Изпитване на водонепропускливост.

Изпитването да се осъществи при незасипано състояние на резервоара и след като бетона е достигнал проектната си якост. Резервоарът се пълни с вода до проектната кота. Към отчитане на загубата на вода се пристъпва не по-рано от пет денонощия след напълването.

Инсталация за дезинфекция.

За дезинфекция на съхраняваната в резервоара вода е предвидена инсталация за дезинфекция.

Външни връзки на водоема.

За зониране на водопроводната мрежа е необходимо да се изградят връзките на водоема с водоизточник Дебралото и изградената в етап I разпределителна водопроводна мрежа от ниската зона на населеното място.

Общата дължина на водопроводните участъци е 50м, като водопроводът от водоизточника до водоема е предвиден от полиетилен висока плътност PE-HD с диаметър 125мм и дължина 20м, а водопроводният участък за връзка с разпределителната водопроводна мрежа от ниска зона от полиетилен висока плътност PE-HD с диаметър 160мм. и дължина 30 м.

4. Общи изисквания към извършеното строителство.

Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия проект. Документирането на извършените СМР се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени. В строежа да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и да са с оценено съответствие, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на "Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти".

6. Изпълнение на договора. Срок за изпълнение СМР.

Срокът за изпълнение на договора да е до издаване на Разрешение за ползване на обекта. Срокът за изпълнение на СМР е до 90 календарни дни от датата на подписване на акт-образец 11 за установяване на състоянието на строежа при продължаване на СМР и край - датата на подписване на Констативен акт – образец 15, но не по-късно от 17.11.2014г.

Спиране на строителството се допуска единствено по нареддане на общински или държавен орган, при неосигурено финансиране, както и по обективни причини, за които изпълнителя на СМР няма вина. За дата на спиране на строителството се приема датата на подписване от всички участници в строителството на Акт - образец 10 за установяване на състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

9. Финансиране на обекта.

Финансирането на СМР на обекта за 2014г. е съгласно ПМС № 19/07.02.2014г. за изпълнение на Програма за решаване на проблема „Сезонен и целогодишен воден режим”, като част от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

26.03.2011 г. 17

Наименование на Участника:	„МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД
Седалище по регистрация:	гр. Сандански – 2800, ул. „Станке Димитров“ №7
BIC;IBAN:	BG76 PIRB 8086 1600 5120 79 PIRB BGSF
Булстат номер:	101732851
Точен адрес за кореспонденция:	РБългария, гр.Сандански 2800, ул. „Станке Димитров“, № 7 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	0746/32732
Факс номер:	0746/32732
Лице за контакти:	Иван Борисов Андонов
E - mail:	monolit21az@mail.bg

До
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

гр. София
 ул. «Св.Св. Кирил и Методий» 17-19


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Наименование на поръчката:	„Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Обект „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с. Коларово, община Петрич“ – II етап: „Напорен резервоар 350 м ³ за ниска зона с. Коларово“
Идентификационен номер на поръчката:	06-14-086

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в “Техническата спецификация” и нормативните



Иванов - Йорданова А. Б. А. Ч.


А. Б. А. Ч.

изисквания в областта на предмета на поръчката, като представяме на вашето внимание нашето предложение:

Предмет на обществената поръчка е изграждането и въвеждането в експлоатация на втори етап от реконструкцията на водопроводната мрежа на с. Коларово - напорния резервоар за ниската зона на селото.

A. Описание на дейностите извършвани на строителната площадка :

- **Земни работи – механизирано и ръчно –**
 - ⇒ земните работи ще се извършват механизирано и ръчно. Това изиска добра координация за правилната им последователност от техническото ръководство на обекта;
 - ⇒ особено внимание ще се обръща при пресичането на съществуващи подземни комуникации, които са предварително обозначени и задължително в присъствието на техническо лице. Изключително ще се следи за спазването на всички мерки за безопасност и охрана на труда, които са посочени по-долу в частта за безопасност и охрана на труда. Извозването става на депо, определено от Община Петрич.
- **Кофражки работи** - изпълняват с комплект кофражни форми, система „PERI“ (хидрофобен шперплат, специални греди, метални подпори, стойки, чашки, шпилки и др.). Задължително се спазват допустимите в Наредба №3 отклонения. Приемат се от оторизирано от инвеститора лице. Декофрирането се извършва в срок, предписан от проектанта-конструктор;
- **Армировъчни работи** - изпълняват при строго спазване на конструктивния проект. Не се допуска монтаж на армировка с ръждясала или омазнена повърхност. Преди бетониране задължително се приема от проектант-конструктор;
- **Бетонови работи** - изпълняват с готови бетонови смеси, произведени в Бетонов възел и доставени с бетоновоз при непрекъснато разбъркване на бетона. Бетонът се полага с автобетонпомпа. Задължително ще се уплътнява с иглен вибратор. При температури, по-ниски от 5°C, ще се изиска предписание от проектанта за използване на пластификатори против замръзване, а при температури, по-високи от 30°C, задължително ще се полагат грижи против съсъхване и напукване;
- **Обратен насип** - се изпълняват чрез прехвърляне на насипния материал с комбиниран багер, ръчно разстилане и уплътняване с пневматична трамбовка на пластове по 20см;
- **Инсталация за дезинфекция** - За дезинфекция на съхраняваната в резервоара вода е предвидена инсталация за дезинфекция.
- **Челика заварка на полиетиленови тръби** - Това е метод, типично за свързване на термопластичните смоли, който се е характеризира с висока надеждност, произтичаща от простотата на операцията. Процедурата на заваряване съдържа следните фази:
 1. Поставяне на краищата за заваряване в подложка с регулиращо се менгеме;




2. Почистване и поставяне на едно равнище на двета края с помощта на фреза с ножове;
3. Предварително загряване на повърхностите, които ще бъдат залепени чрез компресия към тефлонирана термопластина (210°C);
4. Изтегляне на термопластината, вече загрята и незабавното притискане на двета края;
5. Охлаждане в машина при 60°C;
6. Изваждане от машината и започване на ново заваряване.

Б. Технологична последователност и описание на методите на координация и разпределение във времето на техническите и човешки ресурси :

Проекта е разделен на два етапа – изграждане на довеждащ водопровод – 60м и изграждане на напорен резервоар – 350 м3.


Б.1. Довеждащ водопровод

- Земни работи преди полагане на водопровод – изкоп с багер за почистване на хумус и земни почви, натоварване и превоз на земни маси – 130 м3. Изпълнява се от 1 бр. комбиниран багер за 2 мсм в периода от 1 ÷ 2-ия ден.
- Земни работи – ръчно – изкоп, прехвърляне, натоварване на земни маси – 50,40 м3. Изпълнява се от бригада изкопчии – 7 человека за 6 дни в периода от 3 ÷8-ия ден.
- Пясъчна подложка под тръби – 6 м3. Изпълнява се от бригада изкопчии – 7 человека за 1 ден от 9 – ия ден.
- Доставка и монтаж на HDPE тръби DN160 PN10 – 60 м и арматура към тях. Изпълнява се от бригада ВиК монтажници – 4 человека за 2 дни в периода от 10 ÷ 11- ия ден.
- Пясъчна подложка над тръби – 42 м3. Изпълнява се от бригада изкопчии – 7 человека за 3 дни в периода от 12 ÷14-ия ден.
- Засипване на изкопи със земни почви и уплътняване – 35,40 м3. Изпълнява се от бригада изкопчии – 7 человека за 2 дни в периода от 15 ÷ 16 ден.
- Хидравлично изпитване и дезинфекция на водопровода – Изпълнява се от бригада ВиК монтажници – 4 человека – за 1 ден през 17-ия ден.



Б.2. Напорен резервоар – 350 м3;

- Изкоп с багер в земни почви, натоварване и превоз 397 м3. Изпълнява се от комбиниран багер за 3 мсм в периода от 18 ÷ 20-ия ден.
- Изкопни работи – ръчно , прехвърляне и натоварване земни почви – 170 м3. Изпълнява се от бригада изкопачи – 10 человека за 5 дни периода от 21 ÷ 25-ия ден.
- Полагане на бетон В10 – 17,0 м3. Изпълнява се от комплексна бригада – 10 человека за 1 ден в периода през 26-ия ден.
- Кофраж за армирани стени от 1 страна – 290 м². Изпълнява се от комплексна бригада – 10 человека за 4 дни в периода от 27 ÷ 30-ия ден.
- Изработка и монтаж на армировка за стени – 6500 кг. Изпълнява се от комплексна бригада – 10 человека за 3 дни в периода от 31 ÷ 33-ия ден.
- Кофраж за армирани стени от 2 страна – 290 м². Изпълнява се от комплексна бригада – 10 человека за 4 дни в периода от 34 ÷ 37-ия ден.
- Полагане на бетон В20 за стени – 58 м3 – Изпълнява се от комплексна бригада - 10 человека за 1 ден в периода от 38-ия ден;
- Кофраж за стоманобетонова плоча – 160 м2. Изпълнява се от комплексна бригада – 10 человека за 3 дни в периода от 39 ÷ 41-ия ден.
- Армировка стоманобетонова плоча – 4440 кг. Изпълнява се от комплексна бригада – 10 человека за 2 дни в периода от 42 ÷ 43 – ия ден.
- Полагане на бетон В20 за плоча – 24 м3. Изпълнява се от комплексна бригада – 10 человека за 1 ден в периода от 44 ден.
- Направа на хидроизолация – 350 м2. Изпълнява се от бригада хидроизолаторджии – 4 человека за 2 дни в периода от 45 ÷ 46 ден.
- Направа на обратен насип – 170 м3. Изпълнява се от комбиниран багер за 1 мсм през 47-ия ден.
- Доставка и монтаж на оборудване за напорен резервоар – 1 бр. Изпълнява се от бригада ВиК монтажници – 1 человека за 8 дни в периода от 48 ÷ 55- ия ден.
- Изработка и направа на ограда около резервоар – 170 м. Изпълнява се от комплексна бригада – 10 человека за 8 дни в периода от 48 ÷ 55-ия ден.



Образец № 1

(Кратко описание на дейностите и тяхната технологична последователност и описание на методи на координация и разпределение във времето на техническите и човешките ресурси – не повече от 4 стр.).

2. Приемаме срокът за изпълнение на договора да е до издаване на Разрешение за ползване на обекта. Срокът за изпълнение на СМР е до 90 календарни дни от датата на подписане на акт-образец 11 за установяване на състоянието на строежа при продължаване на СМР и край - датата на подписане на Констативен акт – образец 15, но не по-късно от 17.11.2014г.

Приложение:

Декларация за конфиденциалност в случай на приложимост (по образец № 1б от документацията за участие).


Подпис и печат

Дата 15 / 09 / 2014 г.

Име и фамилия Иван Андонов

Должност Управител

Наименование на участника „МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ” ООД



Наименование на Участника:	, „МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД
Седалище по регистрация:	гр. Сандански – 2800, ул. „Станке Димитров“ №7
BIC;IBAN:	BG76 PIRB 8086 1600 5120 79 PIRB BGSE
Булстат номер:	101732851
Точен адрес за кореспонденция:	РБългария, гр.Сандански 2800, ул. „Станке Димитров“, № 7 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	0746/32732
Факс номер:	0746/32732
Лице за контакти:	Иван Борисов Андонов
E - mail:	monolit21az@mail.bg

До
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
 гр. София
 ул. «Св.Св. Кирил и Методий» 17-19

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Наименование на поръчката:	„Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Обект „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с. Коларово, община Петрич“ – II етап: „Напорен резервоар 350 м³ за ниска зона с. Коларово“
Идентификационен номер на поръчката:	06-14-086

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, изготвено съгласно Техническата спецификация на Възложителя, инвестиционния проект и нормативните изисквания в тази област.

1. Цена за изпълнение на поръчката – 170 286.75 лева [сто и седемдесет хиляди двеста осемдесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки] без ДДС и 204 344.10 лева [двеста и четири хиляди триста четиридесет и четири лева и десет стотинки] с ДДС.



- Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всяка дефекти до изтичане на гаранционния срок и не подлежи на увеличение.
- При несъответствие между сумата изписана с цифри и думи, вярна е тази изписана с думи. При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.
- Непредвидените разходи се доказват с подписване на протокол между Възложителя и Изпълнителя. Когато дейностите не са предвидени в количествено-стойностната сметка, остойностяването на непредвидените разходи се извършва по ценовите показатели в настоящото предложение.

2. Начин на плащане – съгласно проекта на договор.

В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим ~~парична/банкова~~ гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.

Приложения:

1. Приложение № 1 - Количествено – стойностна сметка за видовете СМР.
2. Приложение № 2 – Ценови показатели за формиране на единични цени.

Подпись и печат:



Дата 15 / 09 / 2014 г.

Име и фамилия Иван Андонов
 Должност Управител
 Наименование на участника „МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ” ООД



68

Образец № 18
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
Към ценовото предложение

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ВКЛЮЧВАЩА ВИДОВЕТЕ СМР И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични и общи цени :

№	Описание на видовете СМР и други дейности	Мярка	Количество	Единична цена в [чв.]	Обща цена в [чв.]
1	3	4	5	6	7
	A. Водопровод:				
1	ИЗКОПАВАНЕ НА ТОVARВАНЕ И ПРЕВОЗ НА 50 м - ПОЧИСТВАНЕ ХУМУС	м3	36,00	27,53	991,08
2	НАТОVARВАНЕ, ПРЕВОЗВАНЕ И РАЗТОVARВАНЕ НА ПОЧВИ, РЪЧНО на 50 м - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ХУМУС	м3	36,00	16,46	592,56
3	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ - на отвал, при 1 утежнено условие / 80 % от 117,60 м3 /	м3	94,08	6,93	651,97
4	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина до 1,20 м, дълбочина до 2 м / 20 % от 117,6 м3 /	м3	23,52	20,99	493,68
5	ИЗКОПИ С ШИРИНА ОТ 0,61 ДО 1,20 М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М БЕЗ УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ-С КЪРТАЧ В СЛ.СК.П.	м3	50,40	54,27	2735,21
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ	м3	50,40	10,08	503,03
7	НАТОVARВАНЕ НА ВЗРИВЕНА СКАЛНА МАСА - на транспорт, скални почви	м3	50,40	11,47	573,09
8	ПРЕВОЗ НА 5КМ	м3	50,40	23,10	1164,24
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ нормални условия, скал. почви, на разстояние от 41 до 100 м	м3	50,40	9,52	479,81
10	ДОСТАВКА ПЯСЪК ПРЕВОЗ 15 км	м3	50,00	39,16	1953,00
11	НАТОVARВАНЕ, ПРЕВОЗВАНЕ И РАЗТОVARВАНЕ НА ПОЧВИ, РЪЧНО - земни почви с ръчни колички, на 50 м / 50% от 50 м3 /	м3	25,00	16,46	411,50
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - нормални условия, земни почви, на разстояние от 41 до 100 м / 70 % от 50 м3 /	м3	35,00	5,42	189,70
13	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ / 30% от 50 м3 /	м3	15,00	10,56	158,40
14	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - земна почва / 80 % от 50 м3 /	м3	40,00	422,40	



1	3	4	5	6	7
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИЦИ ф160 HDPE PN10	бр	1,00	99,57	99,57
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА ф160 HDPE PN10	бр	2,00	70,87	141,74
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК И ФЛАНЕЦ ф160 PN10	бр	4,00	64,57	258,28
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ HDPE тръби DN 160 PN 10	мл	60,00	39,32	2359,20
19	АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК С ПРЕДПАЗНО ГРЪНЕ DN 50 ММ.	бр.	1,00	562,29	562,29
20	ШАХТА СПИРАТЕЛЕН КРАН , ПОДЛОЖЕН БЕТОН КЛАС С 8/10	м3	0,44	139,94	61,57
21	ШАХТА СПИРАТЕЛЕН КРАН , АРМАТУРА	кг	210,00	1,76	369,60
22	ШАХТА СПИРАТЕЛЕН КРАН , КОФРАЖ	м2	37,00	22,77	842,49
23	ПОЧИСТВАНЕ НА БЕТОНОВА ПОВЪРХНОСТ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ НА СЛЕДВАЩ ПЛАСТ БЕТОН / РАБОТНА ФУГА /	м2	4,32	3,89	16,80
24	ШАХТА СПИРАТЕЛЕН КРАН , БЕТОН КЛАС С 16/20	м3	7,00	152,00	1064,00
25	ШАХТА СПИРАТЕЛЕН КРАН , ВИНКЕЛИ L 80/80/10	кг	100,00	3,57	357,00
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНЦОВ СПИРАТЕЛЕН КРАН DN 150 ММ PN16	бр.	1,00	292,01	292,01
27	ПОЛАГАНЕ ЛЕНТА СИГНАЛНА	мл	60,00	0,21	12,60
28	ПОЛАГАНЕ ЛЕНТА ДЕТЕКТОРНА	мл	60,00	0,57	34,20
29	НАПРАВА НА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	3,00	104,81	314,43
30	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ / 30% от 118 м3 /	м3	35,40	10,56	373,82
31	ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С БУЛДОЗЕР - нормални условия, земни почви, на разстояние до 40 м / 70% от 118 м3 /	м3	82,60	3,85	318,01
32	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - земна почва / 80 % от 118 м3 /	м3	94,40	10,56	995,86
33	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ - земна почва	100 м3	1,18	1091,20	1287,62
34	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с ръчна трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 10 см	м3	118,00	8,45	997,10
33	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ	мл	60,00	1,36	81,60
34	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР ДО 200 ММ.	100 м.	0,60	22,24	13,34
				Всичко водопровод :	22 188,80
	Б. Резервоар :				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ / 80% от 397м3 /	м3	317,60	6,78	2153,33
2	ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ / 20% от 397м3 /	м3		21,12	1676,93



1	3	4	5	6	7
3	ИЗКОПИ С ШИРИНА ОТ 0,61 ДО 1,20 М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М БЕЗ УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ-С КЪРТАЧ В СЛ.СК.П.	м3	170,00	54,27	9225,90
4	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ	м3	170,00	10,08	1713,60
5	НАТОВАРВАНЕ НА ВЗРИВЕНА СКАЛНА МАСА - на транспорт, скални почви	м3	170,00	11,47	1949,90
6	ПРЕВОЗ НА 5КМ	м3	567,00	23,10	13097,70
7	РАЗРИВАНИЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ нормални условия, зем. почви, на разстояние от 41 до 100 м	м3	397,00	6,51	2584,47
8	РАЗРИВАНИЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ нормални условия, скал. почви, на разстояние от 41 до 100 м	м3	170,00	9,52	1613,40
9	КОФРАЖ ЗА АРМИРАНИ СТЕНИ	м2	580,00	22,77	13206,60
10	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или<15CM	м2	160,00	24,97	3995,20
11	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1	кг	7000,00	1,76	12320,00
12	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3	кг	3940,00	1,76	6934,40
13	ВЪТРЕШНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА d=2CM	м2	660,00	14,36	9477,60
14	ВЪНШНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА	м2	350,00	14,36	5026,00
15	ПОЛАГАНЕ БЕТОН B20 с В4 АРМИРАН - Б.ПОМПА	м3	82,00	162,78	13347,96
16	ПОЛАГАНЕ БЕТОН B10	м3	17,00	139,94	2378,98
17	ВОДОСПИРАЩА ЛЕНТА РАБОТНИ ФУГИ	мл	115,00	16,56	1904,40
18	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА ВРАТА 80/180	бр.	1,00	516,12	516,12
19	ПРОЗОРЕЦ 70/130	м2	2,00	223,74	447,48
20	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф125	м	22,00	80,31	1766,82
21	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф150	м	6,00	112,95	677,70
22	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП ф 125 мм	м	30,00	20,04	601,20
23	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП ф 50 мм	м	30,00	8,19	245,70
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПИРАТЕЛЕН КРАН С РЧК ф125ММ	бр.	4,00	286,62	1146,48
25	МОНТАЖ СК С ПРЕДПАЗНА ГАРНИТУРА 150 ММ	бр.	3,00	335,35	1006,05
26	МОНТАЖ ВЕНТИЛ ПОПЛАВЪК 125 ММ	бр.	2,00	4304,95	8609,90



1	3	4	5	6	7
27	МОНТАЖ ЦЕДКА ФЛАНШОВА ф150ММ	бр.	2,00	207,55	415,10
28	МОНТАЖ ФУНИЯ ПРЕЛИВНА ф125ММ	бр.	2,00	163,43	326,86
29	МОНТАЖ ВОДОМЕР ФЛАНШОВ ф125ММ	бр.	1,00	419,95	419,95
30	МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф125ММ	бр.	1,00	137,82	137,82
31	СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ Ф80	бр.	2,00	25,99	51,98
32	СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ Ф125 ММ	бр.	32,00	43,40	1383,80
33	СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ Ф 150 ММ	бр.	18,00	50,14	902,52
34	СВЪРЗВАНЕ НА КОЛЯНО Ф 125	бр.	11,00	63,39	697,29
35	КОЛЯНО ФЛАНШОВО Ф150	бр.	3,00	111,38	334,14
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК Ф125/125	бр.	1,00	64,73	64,73
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК 150/150	бр.	3,00	66,40	199,20
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРЪСТАЧ 125/80	бр.	1,00	102,77	102,77
39	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф80ММ	бр.	2,00	8,71	17,42
40	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ	бр.	27,00	12,24	330,48
41	ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф150ММ	бр.	14,00	12,57	175,98
42	ОГРАДА ОТ СТ.БЕТ.КОЛОВЕ 250/12/12 И ПОЦИНКОВАНА МРЕЖА ЗКГ/М2 Н=1.8М <<02-39-005>>	м	150,00	35,63	5344,50
43	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА ВРАТА 90/200	бр.	1,00	552,42	552,42
44	ХЛОРАТОРНА СТАНЦИЯ - КОМПЛЕКТ / дозаторна помпа , съд , разходомер и др. / с ел.захранване 220v с дължина 55м	бр.	1,00	10898,28	10898,28
				Всичко резервоар :	
					139 989,06
					162 177,86
				Непредвидени разходи 5 %	8 108,89
				ВСИЧКО:	170 286,75
				ДДС:	34 057,35
				ОБЩО:	204 344,10

Забележка: Описанието на видовете СМР да бъде подредено по частите на проекта

➤ Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

➤ Всички посочени цени са в левове без ДДС


Подпись и печат:

Дата 15 / 09 / 2014 г.

Име и фамилия Иван Андонов

Должност Управител

Наименование на участника „МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД



ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ №.....

от фирма с ЕИН/БУЛСТАТ.....

Вид плащане (вярното се маркира)	<input type="checkbox"/> Авансово	<input type="checkbox"/> Междинно	<input type="checkbox"/> Окончателно
Обект:			
Договор (номер и дата):			
Предмет на договора:			
Срок за изпълнение в месеци:			
Стойност на договора с ДДС:			
Размер на аванса с ДДС:			
Обща стойност на извършени плащания с ДДС в лева:			
Размер на плащането без ДДС в лева:			
Данък добавена стойност в лева:			
Обща стойност на плащането в лева:			
Остатъчна стойност за плащане с ДДС в лева			

Приложения:

1. Акт №.....от.....20.....г.;
2. Отчет за/ №..... от/.....20.... г.
3. Други документи

Изготвил:	Име и фамилия Дължност	подпис:	тел.
Съгласували:	Име и фамилия Отговорен експерт	подпис:	тел.
	Име и фамилия Директор на дирекция	подпис:	тел.
	Име и фамилия Нач. отдел „БФА“	подпис:	тел.
Одобрил:	Име и фамилия Главен секретар	подпис:	тел.

СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО УЧАСТНИКТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

/съгласно чл.51, ал.1, т.4 и т. 10 от ЗОП/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме списък на предложените от „МОНОЛИТ-21-АНДНОВ И ЗАХОВ“ ООД (наименование на участника) технически лица за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Обект „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с. Коларово, община Петрич“ – II етап: „Нанорен резервоар 350 м³ за ниска зона с. Коларово“

1. За Технически ръководител на обекта съгласно изискванията на Възложителя е определен: Траян Василев Корчев (примите имена на лицето, определено за ръководител на обекта)

Вид правоотношение с участника	Образователна степен	Професионална квалификация	профессионален опит (години трудов стаж и основни обекти)
трудово	- средно специално	Среден техник по водно строителство	38 години Външен водопровод с. Слатово с. Слатово, Община Сандански. Полагане на ПЕ тръби ф140 – 2000м. издадена от Техникум по строителство и архитектура „Хр. Ботев“, гр. София; Възложител Община Сандански;



24

				Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр.
				Сандански , ул. „Иван Вазов”, ул. „Димитър Талев”, ул. „Места” . Полагане на ПЕ тръби ф140, ф90 и ф63 -
				Възложител Община Сандански;
				Външен водопровод с.Стратово с.Левуво Община Сандански. Полагане на ПЕВП тръби ф140 – 3800M; Изграждане на облекчителни и ревизионни шахти - Възложител Община Сандански;
				Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа гр.Сандански, ул. „Асен Хадживасилев”. Полагане на PVC тръби ф300 – 100M. Изграждане на ревизионни шахти -Възложител Община Сандански;
				Резервоар за минерална вода - Възложител „И.Г.Турс“ ООД гр.Сандански;
				„Изграждане на водоем с обем 300куб.м и санитарно- охранителна зона с.Долни Цибър, общ.Вълчедъръм, обл.Монтана” – Възложител: Община Вълчедъръм
				Закрит резервоар за поливни нужди 120.00м ³ – Възложител: „ИЛМАТЕКС“ ЕАД гр.Сандански



2. За изпълнение на поръчката предлагаме следния инженер – технически персонал съгласно изискванията на Възложителя:

<i>Експерт (част на инж. проект)*</i>	<i>Име, Презиме, Фамилия с участника в проект)</i> *	<i>Вид правоотношение с участника</i>	<i>Образователна степен</i>	<i>Профессионална квалификация /носочване на документи доказаващи придобита правоспособност/</i>	<i>Профессионален опит (години трудов стаж и основни обекти)</i>
1	2	3	4	5	5
Строителен инженер със специалност „Водоснабдяване и канализация”	Инж.Ангелина Атанасова Корчева	трудово	Магистър	<p>Строителен инженер по водоснабдяване и канализация</p> <p>Диплома серия MA № 010784 от 1974 г. на ВИСИ Удостоверение за пътна проектантска правоспособност рег. № 07632;</p> <p>Трудова книжка № 27 Трудов Договор</p>	<p>35 години</p> <p>„Външно водоснабдяване за захранване на предприятие за преработка на грозде“ и „Външно водоснабдяване - водопроводна връзка от НВ V=75m³ до площацковата мрежа“, ГИ 000061, местност „Бели бряг“, село Хърсово, община Сандански“ – Възложител: „Винарска изба ВИЛА МЕЛНИК“ ООД</p>
Строителен инженер със специалност „Строителство на стадии и форъжения“	Инж.Георги Недков Мичев	трудово	Магистър	<p>Строителен инженер по технология строителството</p> <p>Диплома за завършено висше образование № 01050/1987 г. издадена от ВНИВСУ „Ген. Благой Иванов“,</p>	<p>28 години</p> <p>на</p> <p>„Пречистителна станция за отпадни води гр.Кубрат“ – Възложител Община Кубрат;</p> <p>„Главен конектор на градска канализация гр.Кубрат“ – Възложител:</p> 

				София Кубрат;
				<p>Удостоверение изх.№ 96/23.03.2000г. издадено от ВВИСУ „Любен Каравелов”; Удостоверение № 459/30-01-2014 г., издадено от „НЮ Проектс Консулт” ЕОД; Удостоверение обр. УП-3, изх.№ 81/03.09.1990 г., издадено от поделение 62180, гр.Варна;</p> <p>Трудова книжка</p> <p>Граждански договор от 04.02.2008 г.;</p> <p>Трудов договор № 550/20.07.2010 г.;</p> <p>Заповеди за определяне на Технически ръководител, издадени от „МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ” ООД</p>
				<p>„Реконструкция на плувен басейн към СОУ „Антон Попов”, УПИ IX-803, кв.139 по плана на гр.Петрич” – Възложител: Община Петрич;</p> <p>„Цех за производство на течни лекарствени продукти, УПИ IV „За производство и складова част”, кв.Промишлена зона, гр.Сандански” – Възложител: „МЕДИКА” АД</p> <p>„Изграждане на водоем с обем 300куб.м и санитарно-охранителна зона с Долни Цибър, общ.Вълчедръм, обл.Монтана” – Възложител: Община Вълчедръм;</p> <p>Пречиствателно съоръжение за смесени битови и промишлени отпадъчни води от винарска изба, наимирала се в ПИ 019030, местност „Дълбок Аньък”, землище на с.Смочево, община Рила” – Възложител: „БЪЛГАРСКО ВИНО” ООД</p>
				<p>Инженер геолог – хидрогеолог</p> <p>Профессионална квалификация по Търговско и Европейско право;</p> <p>Кореспондентско обучение „Политика, законодателство и практика на Европейския съюз за осигуряване на безопасност и здраве при работа”;</p> <p>Курс за „Дължностно лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд”;</p> <p>Курс за „Координатор по</p>



			безопасност и здраве в етрените сърце и душа;	Пречиствателно съоръжение за смесни битови и промишлени отпадъчни води
			Курс за Вътрешен одитор, съгласно изискванията на стандарти ЕN ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007 и EN ISO 19011:2002	от винарска изба, намираща се в ПИ 019030, местност „Дълбок Андък”, землище на с. Смочево, община Рила – Възложител „БЪЛГАРСКО ВИНО” ООД;

Площадков водопровод, водопроводни
шахти на „МЕДИКА“ АД –
Възложител: „МЕДИКА“ АД;


„Външно водоснабдяване за захранване
на предприятие за преработка на
грозде“ и „Външно водоснабдяване –
водопроводна връзка от НВ V=75м³ до
площадковата мрежа“, ПИ 000061,
местност „Бели бряг“, село Хърсово,
община Сандански” – Възложител:
„Винарска изба ВИЛА МЕЛНИК“
ООД;

Удостоверение № 01500 от
21.07.2003 г., издадено от
Институт по индустриални
отношения и менеджмент
„ОКОМ“;


Сертификат от 11.01.2010 г.
издаден от „БАМА“ ЕООД;
Удостоверение №
469/03.02.2014 г., издадено от
ЦПО към „НЮ Пројектс
Консулт“ ЕООД;

Удостоверение №
473/03.02.2014 г., издадено от
ЦПО към „НЮ Пројектс
Консулт“ ЕООД;

Трудови книжки – 2 бр.;
Служебна книжка;
Допълнително споразумение
№ 620/11.12.2007 г. към Трудов
договор.;
Заповед от 09.08.2006 г. за




				определене на Дължностно лице по безопасност и здраве при работа, издадена от „МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД; Заповед от 12.05.2008 г. за определяне на Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежи, издадена от „МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД.	определене на Дължностно лице по безопасност и здраве при работа, издадена от „МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД; Заповед от 12.05.2008 г. за определяне на Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежи, издадена от „МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД.
Отговорник по качеството в строителството	Инж.Иван Борисов АНДОНОВ	трудово	Магистър	Строителен инженер по технология строителството	<p>Курс „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност и здраве при работа“</p> <p>Диплома за завършено висше образование № 01052/1983 г. издадена от ВНВСУ „Ген. Благой Иванов“;</p> <p>Удостоверение № 00179/30.01.2008 г. издадено от СКЦ, гр. София;</p> <p>Удостоверение № 465/31.01.2014 г., издадено от Център за професионално обучение към „НЮ Проектс Консулт“ ЕООД;</p> <p>Удостоверение обр. УП-3, изх.№ 1619, издадено от ГУСВ поделение 64450;</p> <p>Площадков водопровод, водопроводни шахти на „МЕДИКА“ АД – Възложител; „МЕДИКА“ АД;</p> <p>„Външно водоснабдяване за захранване на предприятие за преработка на грозде“ и „Външно водоснабдяване –</p>



			Заповед № 217/8.07.2009 г. за определение на Упълномощен представител на ръководството за внедряване и поддържане Системата за управление на качеството издадена от „МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД; Заповеди за определяне на Технически ръководител, издадени от „МОНОЛИТ-21-АНДОНОВ И ЗАХОВ“ ООД; ЕАД гр.Сандански	водопроводна връзка от НВ V=75м3 до площадката мрежата „ГИ ОИМБ1, местност „Бели бряг“, село Хърсово, община Сандански“ – Възложител: „Винарска изба ВИЛА МЕЛНИК“ ООД;	„Изграждане на водоем с обем 300куб.м и санитарно-охранителна зона с.Долни Цибър, общ.Вълчедърм, обл.Монтана“ – Възложител: Община Вълчедърм Закрит резервоар за поливни нужди 120.00м3 – Възложител: „ИЛМАТЕКС“ ЕАД гр.Сандански
--	--	--	--	--	---

3. За изпълнение на строително – монтажните работи предлагаме следните екипи, групирани по специалности:

Екипи за изпълнение на поръчката, групирани по специалности (должност); име, презиме и фамилия	Посочване на документи за професионална квалификация				Профессионален опит Години	Основни обекти
	1	2	3	4		
Монтажник на полистиленови тръби: Инж.Борис Иванов Андонов	Удостоверение за професионално обучение рег.№ 397-11/30.01.2014 г.	6 г.			„Цех за производство на лекарствени продукти, УПИ IV, „За производство и складова част“, кв.Промишлена зона, гр.Сандански“ – Възложител: „МЕДИКА“ АД	„Изграждане на водоем с обем 300куб.м и санитарно-охранителна зона с.Долни Цибър, общ.Вълчедърм, обл.Монтана“ – Възложител: Община Вълчедърм;



		Пречиствателно съоръжение за смесени битови и промишлени отпадъчни води от винарска изба, намираща се в ПИ 019030, местност „Дълбок Ангък”, землище на с. Смочево, община Рила – Възложител: „БЪЛГАРСКО ВИНО” ООД;	Площадков водопровод, водопроводни шахти на „МЕДИКА” АД – Възложител: „МЕДИКА” АД, „Външно водоснабдяване за захранване на предприятие за преработка на грозде” и „Външно водоснабдяване – водопроводна връзка от НВ V=75m ³ до площадковата мрежа”, ПИ 000061, местност „Бели бряг”, село Хърсово, община Сандински” – Възложител: „Винарска изба ВИЛА МЕЛНИК” ООД;	Изтраждане на водоем с обем 300куб.м и санитарно-охранителна зона с Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана” – Възложител: Община Вълчедръм Закрит резервоар за поливни нужди 120.00m ³ – Възложител: „ИПМАТЕКС” ЕАД гр. Сандински	„Реконструкция на шумен басейн към СОУ „Антон Попов”, УПИ IX-803, кв. 139 по плана на гр. Петрич” – ЕАД гр. Сандински
		Удостоверение за професионално обучение рег.№ 00201/03.02.2007 г.	11 Г.		



	V=75м ³ до площдковата мрежа" ПИ 00061 местност „Бели бряг”, село Хърсово, община Сандански – Възложител: „Винарска изба ВИЛА МЕЛНИК” ООД;	
	<p>„Изграждане на водоем с обем 300куб.м и санитарно- охранителна зона с.Долни Цибър, общ.Вълчедръм, обл.Монтана” – Възложител: Община Вълчедръм</p> <p>Закрит резервоар за поливни нужди 120.00м³ – Възложител: „ИЛМАТЕКС“ ЕАД гр.Сандански</p>	
Арматурист: Благой Стефанов Панайотов	<p>Удостоверение за профессионално обучение per № 00194/03.02.2007 г.</p> <p>24 г.</p>	<p>„Реконструкция на плувен басейн към СОУ „Антон Попов”, УЛИ IX-803, кв.139 по плана на гр.Петрич” – Възложител: Община Петрич;</p> <p>„Цех за производство на лечни лекарствени продукти, УЛИ IV, „За производство и складова част”, кв.Промишлена зона, гр.Сандански” – Възложител: „МЕДИКА” АД</p> <p>„Изграждане на водоем с обем 300куб.м и санитарно- охранителна зона с.Долни Цибър, общ.Вълчедръм, обл.Монтана” – Възложител: Община Вълчедръм;</p> <p>Пречиствателно съоръжение за смесени битови и промишлени отпадъчни води от винарска изба, наимената се</p>  

Армагурист: Йордан Стоянов Граматиков

Свидетелство Серия А № 51
05.07.1967 г.



				„Реконструкция на плувен басейн към СОУ „Антон Попов”, УПИ IX-803, кв.139 по плана на гр.Петрич” – Възложител: Община Петрич;
Монтажник – заварчик на изделия от метал: Евгени Стоев Захов	Удостоверение за разряд №	373/29-19.04.85г.	34 г.	„Цех за производство на течни лекарствени продукти, УПИ IV, „За производство и складова част”, кв.Промишлена зона, гр.Сандански” – Възложител: „МЕДИКА” АД
метал: Евгени Стоев Захов				„Изграждане на водоем с обем 300куб.м и санитарно-охранителна зона с.Долни Цибър, общ.Вълчедъръм, обл.Монтана” – Възложител: Община Вълчедъръм;

Пречистително съоръжение за смесени битови и промишлени отпадъчни води от винарска изба, намираща се в ПИ 019050, местност „Дълбок Андър”, землище на с.Смочево, община Рила” – Възложител: „БЪЛГАРСКО ВИНО” ООД;

„Външно водоснабдяване за захранване на предприятие за преработка на грозде” и „Външно водоснабдяване – водопроводна връзка от НВ V=75m3 до площадковата мрежа”, ПИ 000061, местност „Бели бряг”, село Хърсово, община Сандански” – Възложител: „Винарска изба ВИЛА МЕЛНИК” ООД;



Водопроводчик: Любен Стоилов Николов	Удостоверение за разряд № 1323/27.04.1990	29 г.	<p>„Реконструкция на плувен басейн към СОУ „Антон Попов”, УПИ IX-803, кв.139 по плана на гр.Петрич” – Възложител: Община Петрич,</p> <p>„Цех за производство на течни лекарствени продукти, УПИ IV, „За производство и складова част”, кв.Промишлена зона, гр.Сандански” – Възложител: „МЕДИКА” АД</p> <p>Изграждане на водоем с обем 300куб.м и санитарно-охранителна зона с.Долни Цибър, общ.Вълчедъръм, обл.Монтана” – Възложител: Община Вълчедъръм;</p> <p>Пречиствателно съоръжение за смесени битови и промишлени отпадъчни води от винарска изба, намираща се в ПИ 019030, местност „Дълбок Андър”, землище на с.Смочево, община Рила” – Възложител: „БЪЛГАРСКО ВИНО” ООД;</p>	<p>„Изграждане на водоем с обем 300куб.м и санитарно-охранителна зона с.Долни Цибър, общ.Вълчедъръм, обл.Монтана” – Възложител: Община Вълчедъръм</p> <p>Закрит резервоар за поливни нужди 120.00м³ – Възложител: „ИЛМАТЕКС” ЕАД гр.Сандански</p>



	<p>Площацков водопровод, водопроводни шахти на „МЕДИКА“ АД – Възложител: „МЕДИКА“ АД; „Външно водоснабдяване за заххранване на предприятие за преработка на грозде“ и „Външно водоснабдяване – водопроводна връзка от НВ $V=75\text{м}^3$ до Игошадковата мрежа“, ПИ 000061, местност „Бели бряг“, село Хърсово, община Сандански” – Възложител: „Винарска изба ВИЛА МЕЛНИК“ ООД; „Изракдане на водоем с обем 300куб.м и санитарно- охранителна зона с.Долни Цибър, общ. Вълчедъръм, обл.Монтана“ – Възложител: Община Вълчедъръм Закрит резервоар за поливни нужди 120.00м³ – Възложител: „ИИМАТЕКС“ ЕАД гр.Сандански</p>	<p>„Реконструкция на плувен басейн към СОУ „Антон Попов“, УПИ IX-803, кв.139 по плана на гр.Петрич“ – Възложител: Община Петрич; „Цех за производство на течни лекарствени продукти, УПИ IV, „За производство и складова част“, кв.Промишлена зона.“</p>
Шофьор: Славчо Василев Китанов	<p>Свидетелство за управление на МПС № 280036608 / 14.05.2010 г.</p>	<p>29 Г.</p> 

ОБЕКТ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДОГОВОР №
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:

OCTET

ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

20

Днес..... подписаните представители: на изпълнителя : и упражняващий строителен надзор след проверка на мястото установихме, че към са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този отчет следните действително извършени видове строителни и монтажни работи:

Всичко:
.....
20% ДДС
.....
Общо:
.....

За изплащане: лв. (.....)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „...“;

(име, подпись и дата)

ОТГОВОРЕН ЕКСПЕРТ „...“;

(име, подпись, дата)

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ:

(име, подпись и дата)

УПРАВИТЕЛ НА „...“;

(име, подпись, дата и печат)

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:

РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП: (ако е приложимо)

.....
(име, подпись и дата)

УПРАВИТЕЛ НА „...“;

.....
(име, подпись, дата и печат)

Образец № 5
Към чл. 48, 54, 59, 64, 69 и 75 от ВПВСИП

ОДОБРЯВАМ
ЗАМЕСТНИК –МИНИСТЪР/ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
/име, подпись, дата/

ОБЕКТ/ДЕЙНОСТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДОГОВОР №:

АКТ №/.....(дата)

За изплащане на.....

.....е извършен/о съгласно договорните условия и на изпълнителя следва да се изплати полагаемото му се възнаграждение, както следва:

№	Основание	Стойност в лева
1.		
2.		
n (Присладане аванс, отбивка от цената, отстъпки и др. намаления)	
	Всичко:	
	ДДС 20 %	
	Сума за изплащане:	

За изплащане словом:.....

Приложение:брой/я/ отчет/и/

ЗА МРР:

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „.....”;

.....
(име, подпись и дата)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ НА „.....”;

.....
(име, подпись, дата и печат)

ОТГОВОРЕН ЕКСПЕРТ „.....”:

.....
(име, подпись и дата)